

## ◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について(お知らせ)

令和3年度工事発注の見通し(令和3年11月15日:3回目の公表)に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

【公表番号:16】 【工事名称】: R3-徳力団地給水施設改良(直結増圧化)その他工事

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、**実際の発注内容と異なる場合がある**ことをご承知おきください。

主な追加情報項目		入札・契約 及び 参加資格要件等の内容	工事概要・留意事項 等
◆工事名称		R3-徳力団地給水施設改良(直結増圧化)その他工事	【徳力団地】 ・受水槽高置水槽方式から直結増圧給水方式および直結直圧化方式への改修工事 ・給水引き込み～各住棟バルブまでの屋外給水管の改修および立管系統バルブの追加設置工事
◆工事種別	発注標準(規模)	管工事A等級の単独企業又は管工事A等級1社と管工事B等級1社の特定建設工事共同企業体	
◆工事発注規模	金額規模	2億円以上 3億5000万円未満	
◆入札・契約の方法	入札方法	詳細条件審査型 一般競争入札(電子入札)	※低入札工事における技術者の追加配置:適用(ただし、参加資格要件に記載の工事経験を求めない) ※余裕期間制度(任意着手方式)とは機構があらかじめ示した工事着工期限日までの間で、受注者が工事の始期(工事着工日)を選択できる方式
	総合評価方式の適用	総合評価方式	
	余裕期間制度の適用	余裕期間制度(任意着手方式)適用工事(余裕期間90日)	
◆入札・契約の時期	揭示日	令和3年12月16日(予定)	
	競争参加資格確認申請書等の提出期限	令和4年1月19日(予定)	※特定建設工事共同企業体の申請期限は令和4年1月12日(予定)
	入札(開札)時期	令和4年3月上旬(予定)	
	契約予定期間	令和4年3月上旬(予定) ~ 令和4年11月下旬(予定)	約9ヶ月※左記は開札の翌日を工事着工日とした場合
◆参加資格要件	企業の要件		※平成18年4月1日以降の実績
	要件	下記、要件を実績として有すること ・RC造、SRC造の居住中の共同住宅に係る機械設備修繕工事又はRC造、SRC造の共同住宅に係る衛生又は空気調和設備工事の元請け又は一次下請けとしての施工実績(当初請負額500万円以上)	
	技術者の要件		※平成18年4月1日以降の実績
	要件①	下記、要件①及び要件②を実績として有すること ・1級管工事施工管理技士、技術士(衛生工学部門)又は同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること	
要件②	・上記企業の要件に記載の工事に元請け又は一次下請けとして現場従事経験があること		

◆工事施工箇所図・工事概要等

団地名：徳力団地  
 所在地：北九州市小倉南区徳力団地  
 管理開始：昭和41年12月～昭和45年3月  
 対象住棟：計84棟（賃貸：72棟、施設（施設付き賃貸住宅含む）：9棟、分譲：3棟）  
 対象戸数：2,404戸（賃貸（賃貸住宅付き施設含む）：2,324戸、分譲：80戸）  
 工事概要：既設高置水槽給水方式から直結増圧給水方式および直結直圧給水方式（分譲住宅）へ改修する。  
 また、給水引き込み～各住棟バルブまでの屋外給水管の改修および立管系統バルブの追加設置を行う。  
 （直結増圧化8施設：20～25号棟用、10～13、40～47号棟、集会所、管理棟、幼稚園用、50～58号棟用、60～63、70～77号棟用、64、65、80～86号棟用、100～104号棟用、90～96、110、104、105号棟用、111～113、120～125号棟用）  
 （直結直圧化：131号棟、132、133号棟）



■現地案内図



- <凡例>
- : 直結増圧化 対象住棟
  - : 直結直圧化 対象住棟
  - : 新設増圧ポンプ(屋外8基)
  - : 新設屋外給水管
  - : 既設屋外給水管
  - : 配水本管

【参考】○令和3年11月15日(3回目の公表)時点での公表内容

16	R3-徳力団地給水施設改良(直結増圧化)その他工事	管	北九州市	約8ヶ月	詳細一般	第4四半期	給水施設改良(直結増圧化)工事、屋外給水管改修工事	3億5000万円以上 5億円未満
----	---------------------------	---	------	------	------	-------	---------------------------	---------------------