
令和5年4月24日
　独立行政法人都市再生機構

九州支社

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について（お知らせ） 　

　　令和5年度工事発注の見通し（令和5年4月17日：1回目の公表）に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

　 【公表番号： 7】　　　　【工事名称】　：　Ｒ５－アーベインルネス長浜機械式駐車設備（昇降横行式ほか）取替その他工事

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。

工事概要・留意事項　等

金額規模 5000万円以上　1億円未満

～ 令和6年10月上旬（予定）
約15ヶ月（左記は開札の翌日を工事着工日とした場合）
週休２日促進工事（発注者指定方式）

要件

要件①
現場施工に着手するまでの期間及び機器の工場製作の
みが行われている期間等は技術者の専任を要しない。

要件②
・上記企業の要件に記載の工事について現場従事経験があること。（平成20年4月1日以降の実績で、完成・引渡
しが済んでいるものに限る）

・本工事の仕様を満たす機械式駐車設備製造事業者で施工体制が整備されていること。
・機械式駐車設備の設置又は更新工事の施工実績を有すること。（平成20年4月1日以降の実績で、完成・引渡し
が済んでいるものに限る）

　 技術者の要件 下記、要件①及び要件②を実績として有すること

・建設業法の許可業種に係る監理技術者又は主任技術者であること。監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。

　 契約予定期間 令和5年7月中旬（予定）

◆参加資格要件 企業の要件 下記、要件を実績として有すること

◆入札・契約の時期 掲示日 令和5年5月下旬（予定）
競争参加資格確認
申請書等の提出期限

令和5年6月上旬（予定）

入札（開札）時期 令和5年7月中旬（予定）

余裕期間制度（フレックス方式）とは機構があらかじ
め示した工事着工期限日までの間で、受注者が工事
の始期（工事着工日）と終期（工期末）を選択できる方
式

総合評価方式の適用 なし

余裕期間制度（フレックス方式）適用（余裕期間90日）　 余裕期間制度の適用

◆工事種別 発注標準（規模） 機械設置

◆入札・契約の方法 入札方法 詳細条件審査型　一般競争入札　（電子入札）

◆工事発注規模

アーベインルネス長浜の機械式駐車設備（昇降横行・ピッ
ト式（地上2段・地下1段）：5基25台、昇降式（地上2段）：1基
4台）について撤去・新設を行う。

　　及び　工事概要

主な追加情報項目 入札・契約 及び 参加資格要件等の内容

◆工事名称 Ｒ５－アーベインルネス長浜機械式駐車設備（昇降横行式ほか）取替その他工事



◆工事施工箇所図・工事概要等

【参考】　○令和5年4月17日（1回目の公表）時点での公表内容

7 機械設置 福岡市 約15ヶ月 詳細一般 第2四半期 機械式駐車設備（昇降横行式ほか）取替その他工事　29台
5000万円以上
1億円未満

Ｒ５－アーベインルネス長浜機
械式駐車設備（昇降横行式ほ
か）取替その他工事

団 地 名 ： アーベインルネス長浜

所 在 地 ： 福岡中央区長浜二丁目2番4号

管理開始： 平成12年3月

対象住棟： 1棟

対象機器： 昇降横行・ピット式（地上2段・地下1段）：5基25台、昇降式（地上2段）：1基4台

工事概要： 上記対象機器について、撤去・新設を行う。

＜凡例＞

：機械式駐車設備（計6基29台）

①

既 設：昇降横行・ピット式（地上2段・地下1段）、3基15台

改修後：昇降横行・ピット式（地上2段・地下1段）、3基15台

②

既 設：昇降横行・ピット式（地上2段・地下1段）、2基10台

改修後：鋼板平面4台

③

既 設：昇降式（地上2段）、1基4台

改修後：平面2台

① ①

①

②

②

③

■配置図

■地下１階平面図


