

独立行政法人都市再生機構九州支社における令和2年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、ここに掲載する内容は、令和2年7月15日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

令和2年度工事発注の見通し

[担当：住宅経営部]

(1/2)

番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約の方法	入札・契約の時期	工事概要	金額規模	備考
1	R2-春日公園団地C工区外壁修繕その他工事	保全建築	春日市	約6ヵ月	指名	第2四半期	外壁修繕工事・エントランス改修工事・屋根防水修繕工事・他 2棟 60戸（22、25号棟）	3000万円以上 5000万円未満	
2	R2-春日公園団地D工区外壁修繕その他工事	保全建築	春日市	約6ヵ月	指名	第2四半期	外壁修繕工事・エントランス改修工事・屋根防水修繕工事・他 2棟 60戸（26、27号棟）	3000万円以上 5000万円未満	
3	R2-アーベインルネス白銀ほか1団地外壁他総合修繕調査工事	保全建築	北九州市	約12ヵ月	詳細一般	第3四半期	外壁修繕工事・エントランス改修工事・屋外整備工事 3棟 211戸（1～3号棟）他	2億円以上 5億円未満	
4	R2-アーベインバイオ春日外壁修繕その他工事	保全建築	春日市	約9ヵ月	詳細一般	第3四半期	外壁修繕工事・エントランス改修工事・他 2棟 249戸（4、5号棟）自走式駐車場	2億円以上 3億5000万円未満	
5	R2-博多駅南三丁目第二団地外壁修繕その他工事	保全建築	福岡市	約8ヵ月	詳細一般	第4四半期	外壁修繕工事・エントランス改修工事・屋根防水修繕工事・耐震改修工事・他 1棟 106戸	1億円以上 3億5000万円未満	
6	R2-アーベイン雑餉隈駅前外壁修繕その他工事	保全建築	福岡市	約7ヵ月	詳細一般	第4四半期	外壁修繕工事・エントランス改修工事・他 1棟 108戸	5000万円以上 2億円未満	
7	R2-アーベインルネス友泉外壁修繕その他工事	保全建築	福岡市	約7ヵ月	詳細一般	第4四半期	外壁修繕工事・エントランス改修工事・他 1棟 93戸（1号棟）	5000万円以上 1億円未満	
8	R2-大名第三団地外壁修繕その他工事	保全建築	福岡市	約6ヵ月	詳細一般	第4四半期	外壁修繕工事・屋上防水修繕工事・他 1棟 96戸	5000万円以上 1億円未満	
9	R2-アーベイン大濠屋外整備工事	造園	福岡市	約6ヵ月	指名	第3四半期	道路、舗装修繕、施設整備（園路広場整備、サービス施設整備、管理施設整備等）、植栽工事（住棟周辺）	2000万円以上 5000万円未満	
10	R2-吉塚六丁目団地屋外整備工事	造園	福岡市	約8ヵ月	指名	第4四半期	道路、舗装修繕、施設整備（園路広場整備、遊戯施設整備、サービス施設整備、管理施設整備等）、植栽工事（10、11、12号棟周辺）	2000万円以上 5000万円未満	
11	R2-アーベインリビエ清水屋外整備工事	造園	福岡市	約14ヵ月	詳細一般	第4四半期	道路、舗装修繕、施設整備（園路広場整備、遊戯施設整備、サービス施設整備、管理施設整備等）、植栽工事（1、2、3、4、5号棟周辺）	1億円以上 2億円未満	
12	R2-志徳団地屋外整備工事	造園	北九州市	約6ヵ月	指名	第4四半期	舗装修繕、施設整備（園路広場整備、サービス施設整備、管理施設整備）、植栽整備（1号棟周辺）	2000万円未満	
13	R2-星の原団地屋外整備工事	造園	福岡市	約6ヵ月	指名	第4四半期	舗装修繕、施設整備（園路広場整備、サービス施設整備、管理施設整備）、植栽整備（集会所周辺）	2000万円以上 5000万円未満	

独立行政法人都市再生機構九州支社における令和2年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、ここに掲載する内容は、令和2年7月15日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

令和2年度工事発注の見通し

〔担当：住宅経営部〕

(2/2)

番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約の方法	入札・契約の時期	工事概要	金額規模	備考
14	R2-星の原団地駐車場修繕その他工事	保全土木	福岡市	約8ヵ月	指名または公募	第3四半期	53・54・55号棟前道路。駐車場修繕、住棟前段差海洋工事	2000万円以上 5000万円未満	
15	十郎川他1団地基盤整備その他工事	土木	福岡市	約16ヵ月	詳細一般	第3四半期	除却工事（高架水槽・受水槽）・駐車場修繕工事・污水管修繕工事	3億5000万円以上 5億円未満	
16	九大箱崎南地区外周道路築造その他工事（協定型一括入札）	土木	福岡市	27ヶ月	詳細一般	第3四半期	<ul style="list-style-type: none"> ・道路工：既存道路拡幅（拡幅W=3.5m～8.5m） L=約2,200m ・排水工：雨水 U400×400～φ1,350 L=約1,600m 汚水 φ200～φ300 L=約1,800m ・給水工：φ200 L=約1,300m ・整地工：約25ha ・植栽工：1式 	15億円以上30 億円未満	
17	R2-徳力ほか1団地給水施設改良（直結増圧化）その他工事	管	北九州市	約6ヵ月	詳細一般	第3四半期	給水施設改良（直結増圧化）工事（徳力7施設） 屋外給水管改修工事（徳力） 給水施設改良（圧送化）工事（金田一丁目第二）	2億円以上 3億5000万円未満	
18	R2-アーベイン千代二丁目機械式駐車設備取替（昇降横行式）工事	機械設置	福岡市	約7ヵ月	詳細一般	第3四半期	機械式駐車設備取替工事（昇降式、昇降横行式）36台	5000万円以上 1億円未満	
19	R2-室住ほか1団地給水施設改修（受水槽）その他工事	管	福岡市	約6ヵ月	詳細一般	第3四半期	給水施設改修（受水槽）工事 2施設（室住、花鶴丘） 給水施設改良（直結増圧化）工事 1施設（アーベイン室住）	1億円以上 2億円未満	

以下、令和3年度（翌年度）工事発注の見通し

番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約の方法	入札・契約の時期	工事概要	金額規模	備考
1	R3-志徳ほか2団地給水施設改良（直結増圧化）工事	管	北九州市	約6ヵ月	詳細一般	第1四半期	給水施設改良（直結増圧化）工事 3施設 （志徳、枝光、サンハイツ枝光）	未定	
2	R3-アーベインルネス友泉給水施設改良（直結増圧化）工事	管	福岡市	約5ヵ月	詳細一般	第2四半期	給水施設改良（直結増圧化）工事 3施設	未定	
3	R3-アーベインヒルズ小笹機械式駐車設備（昇降横行式）工事	機械設置	福岡市	約6ヵ月	詳細一般	第2四半期	機械式駐車設備取替工事（昇降式、昇降横行式）44台	未定	