

独立行政法人都市再生機構九州支社における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、ここに掲載する内容は、令和8年4月15日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

令和8年度工事発注の見通し

〔担当：住宅経営部〕

番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約の方法	入札・契約の時期	工事概要	金額規模	備考
1	R8-東門司一丁目団地外壁修繕その他調査工事	保全建築	北九州市	約6か月	詳細一般	第2四半期	外壁修繕工事、エントランス改修工事	1億円以上 2億円未満	
2	R8-四箇田団地A工区外壁修繕その他工事	保全建築	福岡市	約8か月	詳細一般	第2四半期	外壁修繕工事、エントランス改修工事	1億円以上 2億円未満	
3	R8-日の里団地A工区ほか1団地外壁修繕その他工事	保全建築	宗像市、 遠賀郡水巻町	約13か月	詳細一般	第2四半期	外壁修繕工事、エントランス改修工事、建具改修工事等	3億5000万円 以上5億円未満	
4	室住団地基盤整備その他工事	土木	福岡市	約16か月	詳細一般	第3四半期	高架水槽除却工事、植栽工事、屋外整備工事	2億円以上3 億5000万円未 満	
5	R8-黒崎平尾町ほか1団地外壁修繕その他工事	保全建築	北九州市	約16か月	詳細一般	第3四半期	外壁修繕工事、エントランス改修工事、建具改修工事等	3億5000万円 以上5億円未 満	
6	R8-千早ほか1団地外壁修繕その他工事	保全建築	福岡市	約29か月	詳細一般	第3四半期	外壁修繕工事、エントランス改修工事、建具改修工事等	8億円以上 15億円未満	
7	R8-アーベイン大濠ほか2団地外壁修繕その他工事	保全建築	福岡市	約14か月	詳細一般	第4四半期	外壁修繕工事、エントランス改修工事、建具改修工事等	2億円以上3 億5000万円未 満	
8	R8-金田一丁目団地C工区ほか1団地外壁修繕その他工事	保全建築	北九州市	約21か月	詳細一般	第4四半期	外壁修繕工事、エントランス改修工事等	3億5000万円 以上5億円未 満	
9	R8-アーベインルネス別府ほか2団地外壁修繕その他工事	保全建築	福岡市	約16か月	詳細一般	第4四半期	外壁修繕工事、エントランス改修工事、建具改修工事等	2億円以上3 億5000万円未 満	
10	R8-箱崎三丁目団地外壁修繕その他工事	保全建築	福岡市	約19か月	詳細一般	第4四半期	外壁修繕工事、エントランス改修工事、建具改修工事等	5億円以上 8億円未満	
11	R8-アーベインルネス城西屋外整備その他工事	造園	福岡市	約20か月	詳細一般	第4四半期	受水槽除却工事、駐車場整備工事、屋外整備工事	1億円以上3 億5000万円未 満	
12	R8-アーベインルネス曙屋外整備その他工事	保全土木	福岡市	約14か月	詳細一般	第4四半期	受水槽除却工事、駐車場整備工事、屋外整備工事	1億円以上 2億円未満	
13	R8-アーベインルネス別府屋外整備その他工事	造園	福岡市	約12か月	詳細一般	第3四半期	受水槽除却工事、駐車場整備工事、屋外整備工事	1億円以上 2億円未満	
14	R8-下大利団地污水管修繕工事	保全土木	大野城市	約11か月	詳細一般	第2四半期	管更生工事	5000万円以上 1億円未満	
15	R8-室住ほか1団地浴室系雑排水管改修工事	管	福岡市	約9か月	詳細一般	第4四半期	浴室系雑排水管更新工事（室住290戸、宝台140戸）	1億円以上 2億円未満	

