
平成30年4月18日

　独立行政法人都市再生機構

東日本賃貸住宅本部

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について（お知らせ） 　

　　Ｈ30年度工事発注の見通し（平成30年4月16日：1回目の公表）に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

　 【公表番号：20】　　　　【工事名称】　：　Ｈ３０所沢ＰＴ並木通り環境整備（造園）その他工事

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。

工事概要・留意事項　等

　

第１四半期

～ 約8ケ月

※平成15年4月1日以降の元請としての実績

要件

※平成15年4月1日以降の元請としての実績

要件①

要件②

要件③

要件④

平成31年2月末（当初）

下記、要件を実績として有すること

　平成30年6月下旬（予定）

　平成30年5月中旬（予定）　

　平成30年4月25日（予定）

◆工事名称

　

◆工事種別

契約予定期間

総合評価方式の適用

　

　

◆参加資格要件

技術者の要件

企業の要件

主な追加情報項目

◆入札・契約の時期

　

　　及び　工事概要

発注標準（規模）

入札方法

フレックス工期の適用

掲示日
競争参加資格確認
申請書等の提出期限

入札（開札）時期

◆入札・契約の方法

「植栽」「施設整備」の２工事区分を総合的に施工した25百万円以上の造園工事の施工実績。

申請者と配置予定技術者との間に直接的かつ恒常的な雇用関係（３ヶ月以上の雇用関係）があること。

入札・契約 及び 参加資格要件等の内容

適用工事

詳細条件審査型　一般競争入札　（電子入札）

　造園Ａ　等級

Ｈ３０所沢ＰＴ並木通り環境整備（造園）その他工事

工事内容
主な工事の内容は以下のとおり
①基盤整備：施設撤去一式、樹木伐採一式、樹木抜根一式
②植栽：中低木約2000株、地被類約700株、芝貼約3000㎡
③施設整備：アスファルト舗装約850㎡、コンクリート舗装約560㎡、インターロッ
キングブロック舗装約1500㎡、ダスト舗装約1000㎡
④遊戯施設整備：遊具設置一式、サービス施設設置一式
⑤排水：汚水管清掃約760ｍ
⑥道路：アスファルト舗装撤去約6500㎡、安全施設一式、道路付属施設一式
⑦舗装：アスファルト舗装約5350㎡、道路付属施設一式
⑧仮設駐車場：アスファルト舗装舗設および撤去約600㎡、道路付属施設設置
および撤去一式

適用

「植栽」「施設整備」の２工事区分を総合的に施工した50百万円以上の造園工事の施工実績。

一級造園施工管理技士又はこれと同等以上の能力を有する 者として国土交通大臣が認定した者であること。

監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。

下記、要件①～④を実績として有すること

※低入札対応（入札参加制限、技術者追加配置）：適用工事

平成30年6月下旬

別紙１



◆工事施工箇所図

【参考】　○平成30年4月16日（1回目の公表）時点での公表内容

番号 種別 工事場所 工事期間
入札・契約

の方法
入札・契約

の時期
工事概要

20 造園 埼玉県所沢市 約6ヶ月 詳細一般 第１四半期 園路通路修繕、駐車場修繕、広場再整備、植栽工事等

工　事　名　称

Ｈ30所沢ＰＴ並木通環境整備（造園）工事

工事範囲


