
令和元年8月27日

　独立行政法人都市再生機構

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について（お知らせ）

　　令和元年度工事発注の見通し（令和元年7月16日：2回目の公表）に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

　 【公表番号：12】　　　　【工事名称】　： Ｒ０１原市団地植栽整備その他工事

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。

工事概要・留意事項　等

　

第３四半期

～ 約７ヶ月

※平成16年4月1日以降の元請としての実績

要件

※平成16年4月1日以降の元請としての実績

要件①

要件②

要件③

要件④ 申請者と配置予定技術者との間に直接的かつ恒常的な雇用関係（３ヶ月以上の雇用関係）があること。

Ｒ０１原市団地植栽整備その他工事

平成16年度以降に完成した「同種工事」の元請けとしての施工実績を有すること（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率
が20％以上の場合のものに限る。）。なお、「同種工事」とは、次の要件を満たす工事とする。
・既成市街地において、元請として「基盤整備」「植栽」の2工事区分を総合的に施工した1件当たりの請負金額が2,500万円以上（変
更含む）の造園工事の元請けとしての施工実績（造園工事：新築可。植物管理工事除く。）
・「基盤整備」「植栽」の２工事区分以外の工事を含む場合、「基盤整備」「植栽」の２工事区分に係る工事費が2,500万円以上である
こと。

一級造園施工管理技士又はこれと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。

監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。

上記（企業の要件）に掲げる同種工事の現場従事者の経験を有する者であること。

※低入札対応（入札参加制限、技術者追加配置）
　：適用工事

植栽整備工事一式
①基盤整備：高中木伐採　約100本
②植栽：高木剪定　　約120本
保育園跡地整備工事一式
①整　地：約2,200㎡
②駐車場整備：平面式５7台(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装)及び付帯施設整備
③舗　装：コンクリート舗装約400㎡

◆参加資格要件 企業の要件 下記、要件を実績として有すること

　 技術者の要件 下記、要件を実績として有すること

入札（開札）時期 　令和元年11月上旬（予定）

　 予定工期 令和元年11月上旬 令和２年６月上旬

◆入札・契約の時期 掲示日 　令和元年８月29日
競争参加資格確認
申請書等の提出期限 　令和元年10月上旬（予定）　

総合評価方式の適用 適用外

　 フレックス工期の適用 適用外

◆入札・契約の方法 入札方法 詳細条件審査型　一般競争入札　（紙入札）

（コミュニティ推進部（業務受託者　株式会社ＵＲコミュニティ））
(埼玉地域)

◆工事種別 発注標準（規模） 造園Ａ又はＢ等級

主な追加情報項目 入札・契約 及び 参加資格要件等の内容

◆工事名称

　　及び　工事概要

別紙３



◆工事施工箇所図・工事概要等

【参考】　○令和元年7月16日（2回目の公表）時点での公表内容

番号 種別 工事場所 工事期間
入札・契約

の方法
入札・契約

の時期
工事概要

12 造園 埼玉県上尾市 約７か月
詳細条件審
査型一般競

争
第３四半期 植栽整備等

工　事　名　称

Ｒ０１原市団地植栽整備その他工事

施工箇所：保育園跡地整備工事

施工箇所：植栽整備工事
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