
令和2年9月28日
　独立行政法人都市再生機構

東日本賃貸住宅本部

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について（お知らせ） 　

　　R2年度工事発注の見通し（令和2年7月15日：2回目の公表）に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

　 【公表番号： 6】　　　　【工事名称】　：　Ｒ０２コンフォール鶴瀬他８団地屋外灯修繕その他工事

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。

工事概要・留意事項　等

当初工事

フレックス工期の試行工事

　

～

※平成22年4月1日以降の元請としての実績

要件

※平成22年4月1日以降の元請としての実績

要件①

※ただし、建設業法（昭和24年法律第100号）第26条第３
項及び建設業法施行令（昭和31年政令第273号）第27条
第１項に該当する場合は、当該技術者は専任とするこ
と。

要件②

要件③

・屋外灯修繕工事（411基）
・共用灯修繕工事（47棟3,207戸）　　及び　工事概要

主な追加情報項目 入札・契約 及び 参加資格要件等の内容

◆工事名称
Ｒ０２コンフォール鶴瀬他８団地屋外灯修繕その他工事

　 フレックス工期の適用

◆工事種別 発注標準（規模） 電気（A等級）

◆入札・契約の方法 入札方法 詳細条件審査型　一般競争入札　（電子入札）

◆工事発注規模 金額規模 1億円以上　2億円未満

入札（開札）時期 　令和２年１２月中旬（予定）

※低入札対応（入札参加制限、技術者追加配置）
　：適用工事
※ 不落随契：不適用工事

総合評価方式の適用 総合評価方式（住宅経営部門）：タイプA

◆入札・契約の時期 掲示日 　令和２年１０月２７日（予定）

競争参加資格確認
申請書等の提出期限

　令和２年１１月中旬（予定）　

　 予定工期 令和２年１２月下旬 令和３年８月上旬（当初）

◆参加資格要件 企業の要件 下記、要件を実績として有すること

・配置予定技術者は、競争参加希望者と直接的、かつ、恒常的な雇用関
係にあること。なお、恒常的な雇用関係とは、申請書等の提出日以前に
３ヶ月以上の雇用関係があることを言う。

・下記①又は②の条件を満たす工事の元請として施工した実績を有する
こと（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合の
ものに限る。）。
 ① ＲＣ造又はＳＲＣ造の新規共同住宅に係る電気設備工事
 ② ＲＣ造又はＳＲＣ造の居住中の共同住宅に係る電気設備修繕工事
ただし、請負金額が500万円（消費税込み）以上の工事とする。

　 技術者の要件 下記、要件①、要件②及び要件③を実績として有すること

・建設業法の許可業種に係る技術者の資格を有する者であること、かつ、
監理技術者は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証を有す
る者であること。

平成22年４月１日以降（平成22年４月１日以降で申請書の提出期限日ま
でに工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限る。）に元請として、上記
企業の要件に掲げる工事の従事経験を有する者であること。なお、工事
着工（現場施工に着手する日）から工事完成引渡しまでの全ての期間に
従事していること。
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◆工事施工箇所図・工事概要等

   【コンフォール鶴瀬】    案内図    配置図
　　所 在 地 ：埼玉県富士見市鶴瀬西二丁目他
　　管理開始： 平成21年5月
　　管理戸数： 617戸
　　工事概要： 共用灯修繕　 8棟　617戸
　　　　　　　　　屋外灯修繕　139基

   【入間黒須】    案内図    配置図
　　所 在 地 ：埼玉県入間市黒須1-12
　　管理開始： 昭和48年8月
　　管理戸数： 204戸
　　工事概要： 共用灯修繕　 1棟　204戸
　　　　　　　　　屋外灯修繕　21基

   【朝霞膝折】    案内図    配置図
　　所 在 地 ：埼玉県朝霞市膝折町二丁目９番他
　　管理開始： 昭和48年8月
　　管理戸数： 412戸
　　工事概要： 共用灯修繕　 3棟　412戸
　　　　　　　　　屋外灯修繕　26基

   【東坂戸】    案内図    配置図
　　所 在 地 ：埼玉県坂戸市東坂戸
　　管理開始： 昭和52年3月
　　管理戸数： 1411戸
　　工事概要： 共用灯修繕　 11棟　680戸

   【入間駅前プラザ】    案内図    配置図
　　所 在 地 ：埼玉県入間市向陽台一丁目1番地17
　　管理開始： 昭和62年4月
　　管理戸数： 378戸
　　工事概要： 共用灯修繕　 6棟　378戸



   【プラザシティ新所沢けやき通り】    案内図    配置図
　　所 在 地 ：埼玉県所沢市緑町一丁目
　　管理開始： 平成5年4月
　　管理戸数： 1,046戸
　　工事概要： 共用灯修繕　 14棟　702戸
　　　　　　　　　屋外灯修繕　124基

   【アルビス鶴瀬】    案内図    配置図
　　所 在 地 ：埼玉県富士見市鶴瀬西二丁目7番
　　管理開始： 平成8年3月
　　管理戸数： 368戸
　　工事概要： 共用灯修繕　 3棟　190戸
　　　　　　　　　屋外灯修繕　36基

   【コンフォール霞ヶ丘】    案内図    配置図

　　管理開始： 平成9年10月
　　管理戸数： 1204戸
　　工事概要： 共用灯修繕　 1棟　24戸
　　　　　　　　　屋外灯修繕　31基

   【所沢パークタウン公園通り】    案内図    配置図
　　所 在 地 ：埼玉県所沢市並木2-3
　　管理開始： 昭和54年12月
　　管理戸数： 360戸
　　工事概要： 屋外灯修繕　34基
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【参考】　○令和2年7月15日（2回目の公表）時点での公表内容

番号 種別 工事場所 工事期間
入札・契約

の方法
入札・契約

の時期

6 電気
埼玉県富士見

市他
約７か月

詳細条件審
査型一般競

争
第３四半期

工事概要

・共用灯修繕工事
（コンフォール鶴瀬、入間黒須、朝霞膝折、東坂戸、入間駅前プラ
ザ、プラザシティ新所沢けやき通り、アルビス鶴瀬、コンフォール
霞ヶ丘：計51棟 3,459戸）
・屋外灯修繕工事
(コンフォール鶴瀬、入間黒須、朝霞膝折、プラザシティ新所沢けや
き通り、アルビス鶴瀬、コンフォール霞ヶ丘、所沢パークタウン公園
通り：計407基）

金額規模

1億円以上
2億円未満

　　所 在 地 ：埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘三丁目2番他

工　事　名　称

Ｒ０２コンフォール鶴瀬他８団地屋外灯修
繕その他工事


