

契約の内容

契 約 年 月 日	令和2年6月4日
契 約 業 者 名	(株) 総合設計研究所
契約業者の本店住所	東京都千代田区飯田橋4-9-4
業 務 の 名 称	千葉県総合スポーツ公園第4工区整備工事その7変更設計等業務
履 行 場 所	千葉県千葉市
履 行 期 間	令和2年6月5日 ~ 令和3年3月15日
契 約 金 額	7,920,000円(税込)
(随意契約の場合) 随意契約先選定理由	<p>本業務は、過去に実施した「千葉県総合スポーツ公園第4工区整備第3多目的グラウンド他実施設計等業務」の成果物に変更修正等を行う業務である。</p> <p>上記設計業務と本業務は業務内容が密接不可分であり、かつ責任の範囲を明確にする必要があるため、会計規程第51条第3項第3号に基づき、当該業者と随意契約を行ったものである。</p>