令和元年11月15日
独立行政法人都市再生
東日本都市再生本部

独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部における令和元年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、ここに掲載する内容は、令和元年11月15日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

令和元年度工事発注の見通し

番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約の方法	入札・契約の時期	工事概要	備考
1	（仮称）流山新市街地地区事務所撤去他工事	土木	千葉県流山市	7ヶ月	詳細一般	第４四半期	事務所撤去工（Ｓ造2階建）　2,000㎡	追加情報掲載(別紙１) 令和元年11月22日掲載
2	（仮称）千住大橋駅前地区（Ｂ街区）舗装その他工事	舗装	東京都足立区	４ヶ月	詳細一般	第４四半期	道路舗装撤去・舗装工 約1,000㎡、管清掃工一式 道路照明工（撤去・新設）13基	

※一括入札当初工事：枠組み協定型一括入札方式による新規発注工事
※一括入札契約予定工事：枠組み協定型一括入札方式による後続工事（過年度に受注者決定済みであり、新規発注工事ではない）

以　上

以下、令和２年度（翌年度）工事発注の見通し

番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約の方法	入札・契約の時期	工事概要	備考
1	羽田空港跡地地区道路整備その他工事	土木	東京都大田区羽田空港二丁目	10ヶ月	詳細一般	第１四半期	道路側溝撤去・布設工　一式、道路舗装撤去・舗装工一式	一括入札契約予定工事
2	千葉市総合スポーツ公園第４工区整備工事その７	造園	千葉市中央区川崎町	12ケ月	詳細一般	第１四半期	工事面積約5.0ha 敷地造成工一式、園路広場整備工一式、給排水設備工一式、電気設備工一式、管理施設整備工一式、サービス施設整備工一式、植栽工一式、建築工事（便所工）一式	一括入札契約予定工事
3	（仮称）鶴見花月園公園他整備工事その２	造園	神奈川県横浜市鶴見一丁目	12ヶ月	詳細一般	第１四半期	工事面積約3.5ha 園路広場整備工一式、給排水設備工一式、電気設備工一式、遊戯施設整備工一式、管理施設整備工一式、サービス施設整備工一式、植栽工一式	一括入札契約予定工事
4	品川駅北周辺地区平成32年度道路排水その他工事	土木	東京都港区芝浦四丁目他	12ヶ月	一般	第１四半期	道路舗装工一式、道路擁壁工一式	一括入札契約予定工事
5	中野三丁目地区令和２年度基盤整備その他工事その１	土木	東京都中野区中野三丁目	12ヶ月	詳細一般	第１四半期	排水工一式、電線共同溝工一式、建物除却工一式	一括入札契約予定工事
6	中野三丁目地区令和２年度基盤整備その他工事その２	土木	東京都中野区中野三丁目	12ヶ月	詳細一般	第１四半期	土壌対策工一式、建物除却工（杭基礎含む）一式	一括入札契約予定工事

※一括入札当初工事：枠組み協定型一括入札方式による新規発注工事
※一括入札契約予定工事：枠組み協定型一括入札方式による後続工事（過年度に受注者決定済みであり、新規発注工事ではない）

以　上