
番号 工事名称 種別 工事場所 工事期間
入札・契約
の方法

入札・契約
の時期

金額規模 備考

1 （仮）令和５年度下期擁壁補修工事 土木 東京都多摩市 約２か月 詳細一般
令和６年度
第１四半期

１千万円未満

番号 工事名称 種別 工事場所 工事期間
入札・契約
の方法

入札・契約
の時期

金額規模 備考

1 （仮）虎ノ門二丁目地区後工区基盤整備その他工事 土木 東京都港区 約36か月 詳細一般 第３四半期
15億円以上
30億円未満

契約後27か月程度の施
工計画検討及び関係者
協議期間を見込む（工
事期間には含まない）

2
（仮称）村岡・深沢地区令和６年度整地その他工事他１
件

土木
神奈川県
藤沢市・鎌倉市

約16ヵ月 詳細一般 第３四半期
5億円以上
8億円未満

令和6年2月15日
独立行政法人都市再生機構
　東日本都市再生本部

　独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部における令和５年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、ここに掲載する内容は、令和６年２月15日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの
掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

令和５年度工事発注の見通し

工事概要

以下、令和６年度（翌年度）工事発注の見通し

工事概要

盛土工：約130,000m3、地盤改良：一式

既設擁壁補修工　一式

施工計画検討：一式、整地工：一式、排水工：一
式、道路工：一式、鋼橋梁工(橋脚・橋台含)：一
式、広場工及び街路樹：一式、電気設備工：一式、
エレベータ建屋・昇降機設備：一式
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