令和7年4月15日
独立行政法人都市再生機構
東日本都市再生本部

独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部における令和７年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、ここに掲載する内容は、令和７年４月15日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載内容（工事名称含む）と異なる場合、掲載されている工事を取消す場合又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

令和７年度工事発注の見通し

番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約の方法	入札・契約の時期	工事概要	金額規模	備考
1	浦安東地区日の出七丁目防塵対策工事	土木	千葉県浦安市	約２か月	詳細一般	第１四半期	粉塵飛散防止材散布工　A=29,200㎡	3000万円未満	
2	中野三丁目地区令和７年度基盤整備工事他１件	土木	東京都中野区	約17か月	詳細一般	第２四半期	道路築造　W=8～9m　L=約220m 舗装工　A=約2,600m2 電線共同溝工　L=約220m 駅前広場整備工　A=約800m2	3.5億円以上 5億円未満	
3	村岡・深沢地区村岡工区令和７年度整地その他工事他１件	土木	神奈川県藤沢市	約19か月	詳細一般	令和７年度 第２四半期	盛土工 約24,000m3、 深層混合改良工 約28,000m3(面積1,000m2×深さ28m、改良率約80%) 仮設工　一式	８億円以上 15億円未満	※4/30変更
4	虎ノ門二丁目地区（再）基盤整備その他工事	土木	東京都港区	約36か月	一般競争入札方式	第２四半期	道路築造・舗装工：幅員W=15～19.5m 延長L=約370m、 造成工：盛土=約3,900m3、 鋼製橋梁工(道路上デッキ)：幅員W=約5m 橋長L=約50m　鋼製橋脚2基、 エレベーター(建屋含む):1基、 排水工：φ300 延長L=約50m、 造園工：約3,000m2、敷地造成 約1,000m3、植栽基盤 約2,000m3、植栽 高木110本　中・低木10,000本、地被類 20,000株、石張 約500㎡、修景施設（自然石ベンチ、サイン）　一式 電気機械設備：一式	30億円以上	契約後18か月程度の施工計画検討及び協議期間を見込む（工事期間には含まない）
5	令和８年東日本都市再生本部用地管理工事	その他	東京都他	約12か月	詳細一般	第３四半期	機構の管理する用地等における次に掲げる用地管理工事 草刈り・防草シート設置・バリケード設置他　一式 巡回点検　一式	3000万円未満	単価契約方式
6	村岡・深沢地区深沢工区令和７年度整地その他工事他３件	土木	神奈川県鎌倉市	約39か月	一般競争入札方式	第４四半期	盛土工 約84,000m3、掘削工 約4,200m3、 排水工φ200～700 L=約3,920m、 排水工ボックス L=約1,030m、 排水工推進φ250～400　L=270m、 道路築造・舗装工 W=6～18m L=約1,450m、 電線共同溝工 L=約1,090m	30億円以上	

以下、令和８年度（翌年度）工事発注の見通し

番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約の方法	入札・契約の時期	工事概要	金額規模	備考