

随意契約の結果

【平成29年6月分】工事

独立行政法人都市再生機構西日本支社

工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量等	契約担当役の氏名及びその所属する支社等の所在地	契約を締結した日	契約相手方の氏名及び住所	予定価格	契約金額	落札率	随意契約によることとした理由	再就職役員数	公益法人の場合			備考
									公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数	
29-奈良学園前・鶴舞（その3）ガス給湯暖房設備工事	契約担当役 西日本支社長 西村 志郎 大阪府大阪府城東区森之宮1-6-85	平成29年6月29日	大阪瓦斯（株） 大阪府大阪府中央区平野町4-1-2	79,640,280円	77,760,000円	97.6%	ガス事業法等の規定に基づき、施工者が特定されることから、当該地区のガス供給事業者である大阪瓦斯（株）と随意契約を締結するものとする。（会計規定第51条第3項第一号による）	#N/A				
【URコミュニティ本社】29-ルネシティコート曾根東町第2団地エレベータ設備修繕工事	業務受託者 （株）URコミュニティ コミュニティ推進部担当部長 池野 孝司 大阪府大阪府城東区森之宮1-6-111	平成29年6月30日	東芝エレベータ（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町7-2-34	17,770,320円	17,280,000円	97.2%	本工事は、UR賃貸住宅に設置されているエレベータについて、安全機能を強化する改修工事であり、当該エレベータ設備の動作と連動して機能する安全装置を追加し、それと連動させるための既設制御盤改修を主とする工事である。 既存エレベータ設備と連動させるためには、当該エレベータを製造した者が独自に開発した制御プログラムや既設機器を一体的システムとして再構築し、機能させる必要がある。 このように、本工事は既設エレベータ設備と密接不可分の関係にあり、既設エレベータ設備の機能と追加する安全装置等の機能を熟知している者と契約することが不可欠であることから、当該エレベータの製造業者で、かつ当該エレベータの保守管理業務を履行している当該業者と随意契約を行ったものである。	#N/A				
【URコミュニティ本社】29-リバーサイドほんじょう外2団地エレベータ設備修繕工事	業務受託者 （株）URコミュニティ コミュニティ推進部担当部長 池野 孝司 大阪府大阪府城東区森之宮1-6-111	平成29年6月29日	（株）日立ビルシステム 東京都千代田区神田淡路町2-101	41,202,000円	40,176,000円	97.5%	本工事は、UR賃貸住宅に設置されているエレベータについて、安全機能を強化する改修工事であり、当該エレベータ設備の動作と連動して機能する安全装置を追加し、それと連動させるための既設制御盤改修を主とする工事である。 既存エレベータ設備と連動させるためには、当該エレベータを製造した者が独自に開発した制御プログラムや既設機器を一体的システムとして再構築し、機能させる必要がある。 このように、本工事は既設エレベータ設備と密接不可分の関係にあり、既設エレベータ設備の機能と追加する安全装置等の機能を熟知している者と契約することが不可欠であることから、当該エレベータの製造業者で、かつ当該エレベータの保守管理業務を履行している当該業者と随意契約を行ったものである。	#N/A				
【URコミュニティ本社】29-鈴蘭台第五団地エレベータ設備修繕工事	業務受託者 （株）URコミュニティ コミュニティ推進部担当部長 池野 孝司 大阪府大阪府城東区森之宮1-6-111	平成29年6月29日	（株）日立ビルシステム 東京都千代田区神田淡路町2-101	5,784,480円	5,616,000円	97.1%	本工事は、UR賃貸住宅に設置されているエレベータについて、安全機能を強化する改修工事であり、当該エレベータ設備の動作と連動して機能する安全装置を追加し、それと連動させるための既設制御盤改修を主とする工事である。 既存エレベータ設備と連動させるためには、当該エレベータを製造した者が独自に開発した制御プログラムや既設機器を一体的システムとして再構築し、機能させる必要がある。 このように、本工事は既設エレベータ設備と密接不可分の関係にあり、既設エレベータ設備の機能と追加する安全装置等の機能を熟知している者と契約することが不可欠であることから、当該エレベータの製造業者で、かつ当該エレベータの保守管理業務を履行している当該業者と随意契約を行ったものである。	#N/A				
【URコミュニティ本社】29-ルネシティ西宮津門団地エレベータ設備修繕工事	業務受託者 （株）URコミュニティ コミュニティ推進部担当部長 池野 孝司 大阪府大阪府城東区森之宮1-6-111	平成29年6月30日	フジテック（株） 滋賀県彦根市宮田町591-1	24,390,720円	23,760,000円	97.4%	本工事は、UR賃貸住宅に設置されているエレベータについて、安全機能を強化する改修工事であり、当該エレベータ設備の動作と連動して機能する安全装置を追加し、それと連動させるための既設制御盤改修を主とする工事である。 既存エレベータ設備と連動させるためには、当該エレベータを製造した者が独自に開発した制御プログラムや既設機器を一体的システムとして再構築し、機能させる必要がある。 このように、本工事は既設エレベータ設備と密接不可分の関係にあり、既設エレベータ設備の機能と追加する安全装置等の機能を熟知している者と契約することが不可欠であることから、当該エレベータの製造業者で、かつ当該エレベータの保守管理業務を履行している当該業者と随意契約を行ったものである。	#N/A				