

随意契約の結果

【令和 8年 7月分】コンサルタント業務

独立行政法人都市再生機構西日本支社

工事、業務又は物品購入等契約の 名称及び数量等	契約担当役の氏名及びその 所属する支社等の所在地	契約を締結した日	契約相手方の氏名 及び住所	契約相手方の法人番号	予定価格	契約金額	落札率	随意契約によることとした理由	再就職 役員数	公益法人の場合			備 考
										公益法人の区分	国所管、都道府県 所管の区分	応札・応募者数	
0 8－大和川左岸（三宅）地区C 工区外宅地整備工事変更図書作成 その他業務	契約担当役 西日本支社長 倉上 卓也 大阪府大阪市北区梅田 1－1 3－ 1	令和8年7月1日	(株)ゼネス 京都府宇治市広野町西裏 2 8－3	4130001032752	36,888,500円	36,850,000円	99.9%	本業務は、工事内容変更に伴う図面作成及び数量計算を 行う業務であり、原設計業務との継続性を必要とし密接 不可分であるかつ責任範囲（契約不適合責任）の明確化 が必要のため会計規程第51条第3項第3号に基づき随意契 約を行ったものである。	-				
0 5－久御山団地（2期）環境整 備造園その他工事造園変更設計	契約担当役 西日本支社長 倉上 卓也 大阪府大阪市北区梅田 1－1 3－ 1	令和8年7月1日	(株)地球号 大阪府大阪市中央区北浜東 6－6	8120001084270	2,916,100円	2,860,000円	98.1%	本業務は、過去に実施した実施設計業務の変更を行うも のである。 上記実施設計業務と本業務は業務内容が密 接不可分であり、かつ責任の範囲を明確にする必要があ るため、会計規程第51条第3項第3号に基づき、当該業 者と随意契約を行うものである。	-				
0 4－金剛団地広場整備造園その 他変更設計	契約担当役 西日本支社長 倉上 卓也 大阪府大阪市北区梅田 1－1 3－ 1	令和8年7月6日	(株)現代ランドスケープ 大阪府大阪市中央区平野町 3－1－1 0－6 0 3	8120001078974	2,124,100円	2,123,000円	99.9%	本業務は、過去に実施した実施設計業務の変更を行うも のである。 上記実施設計業務と本業務は業務内容が密 接不可分であり、かつ責任の範囲を明確にする必要があ るため、会計規程第51条第3項第3号に基づき、当該業 者と随意契約を行うものである。	-				