
令和6年5月1日
　独立行政法人都市再生機構

西日本支社

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について（お知らせ） 　

　　令和6年度工事発注の見通し（保全工事）（令和6年4月15日：1回目の公表）に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

　 【京都住まいセンター　公表番号10】　　　　【工事名称】　：０６－男山団地Ｂ３３号棟他８棟屋内給水管（共用）修繕工事

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。

工事概要・留意事項　等

金額規模

（予定） 　

（予定）

（予定）

※一定の期間内で工事着手日（工期の始期日をいう。）を選択
できる。実工事期間は120日間とする。（年末年始を含まない。）

要件① 　※平成21年4月1日以降の元請又は機構一次下請としての実績

要件②

◆入札・契約の時期

　

要件

競争参加資格確認
申請書等の提出期限

入札（開札）時期

予定工期

　

◆参加資格要件

技術者要件

会社要件

　 　余裕期間制度（任意着手方式）による契約方式の施行実施工事

　※低入札対応（入札参加制限、技術者追加配置）
　　：適用工事

◆入札・契約の方法

入札・契約 及び 参加資格要件等の内容

　詳細条件審査型一般競争入札（電子入札）

主な追加情報項目

◆工事発注規模 　約6000万円程度～約1億円程度

入札方法

　なし

令和6年5月13日

余裕期間制度の適用

総合評価方式の適用

掲示日

現場代理人、主任技術者又は監理技術者として、ＲＣ造、ＳＲＣ造の共同
住宅（居住中を含む）（単身向け、社宅、リゾートマンション等を除く。）に
係る機械設備工事（工事請負額は税込500万円以上）に該当する経験を
有する者であること。

令和6年7月上旬 ～ 令和6年11月上旬（当初設定工期）
令和6年10月下旬 ～ 令和6年2月下旬（余裕期間最大適用時）

　※平成21年4月1日以降の元請又は機構一次下請としての実績

令和6年5月27日

令和6年6月28日

下記、要件を実績として有すること。

下記、要件を実績として有すること。

ＲＣ造、ＳＲＣ造の共同住宅（居住中を含む）（単身向け、社宅、リゾートマ
ンション等を除く。）に係る機械設備工事であること。

 同種工事１件あたりの工事請負額は税込500万円以上であること。



◆工事施工箇所図

【参考】　○令和6年4月15日（1回目の公表）時点での公表内容

番号 種別 工事場所 工事期間
入札・契約

の方法
入札・契約

の時期
工　事　概　要

10 管 京都府八幡市 約4ヶ月 詳細一般 第1四半期 屋内給水管（共用）修繕　5階建　9棟　330戸

工　事　名　称

０６－男山団地Ｂ３３号棟他８棟
屋内給水管（共用）修繕工事

：対象範囲


