

中長期的な工事の見通しの公表について（令和7年7月15日時点）

「公共工事の品質確保の促進に関する法律」等に基づき、独立行政法人都市再生機構における令和8年度～令和10年度に予定している事業のうち工事の見通しを下表のとおり公表します。

- ・掲載の内容は、公表時点の計画であり、今後見直しとなる場合があります。
 - ・また、実際に実施する工事内容が本見通しと異なる場合又はここに記載されていない工事が実施される場合があります。
 - ・工事の見通しに記載の各工事は、工事時期及び工種を示すものであり、発注件数や公募・入札時期を示すものではありません。
- 本見通しの詳細については、工事発注の見通し及び入札公告資料によりご確認ください。

番号	事業名等	事業場所	事業等概要	工事の見通し			備考
				令和8年度	令和9年度	令和10年度	
1	千里津雲台団地先工区 団地再生事業（建替え）	大阪府	建築 10棟767戸	建築工事	建築工事	建築工事	
2	浜甲子園団地第Ⅴ期 団地再生事業（全面建替え）	兵庫県	除却 23棟696戸、給水 塔(1塔)	基盤整備工事	基盤整備工事	-	
3	泉北竹城台一丁Ⅰ期後工区 団地再生事業（全面建替え）	大阪府	建築 2棟335戸	建築工事	建築工事	-	
4	泉北竹城台一丁Ⅱ期A工区 団地再生事業（全面建替え）	大阪府	除却 9棟240戸 建築 約600戸	—	基盤整備工事	基盤整備工事 建築工事	
5	千里竹見台団地第Ⅰ期後－2工区 団地再生事業（建替え）	大阪府	建築 2棟422戸 集会所棟1棟	建築工事	建築工事	建築工事	
6	新千里東町団地第Ⅱ期1工区 団地再生事業（建替え）	大阪府	建築 約500戸	建築工事	建築工事	建築工事	
7	新千里東町団地第Ⅱ期2工区 団地再生事業（建替え）	大阪府	建築 約350戸	—	造成工事 建築工事	建築工事	
8	千里青山台団地Ⅰ期先工区 団地再生事業（建替え）	大阪府	除却 12棟390戸 建築 約600戸	—	基盤整備工事	基盤整備工事	
9	中登美第三団地 団地再生事業（集約）	奈良県	除却 10棟160戸	—	基盤整備工事	基盤整備工事	