
令和８年９月４日 

機構発注工事に関する技術ヒアリングについて 

【（仮称）０９－中登美第三団地基盤整備工事】 

 

当機構では、下記１の基盤整備工事を予定しており、発注に係る市場動向の把握及

び技術的な確実性を高めるため、下記のとおり建設事業者の方を対象としたヒアリン

グを実施します。 

つきましては、下記事項を御確認の上、御意見くださいますようお願いいたします。 

なお、詳細につきましては、下記窓口までお問合せください。 

 

記 

１ ヒアリング対象工事 

下記のとおり 

 

当機構 HP＞入札・契約情報＞入札・契約情報【西日本支社】＞令和 8 年度新規工事(支社) 

 

２ ヒアリング内容 

上記工事に係る解体工法、仮設計画、施工手順等について 

※別途、ヒアリング項目及び現況図面をお渡しいたします。 

 

３ ヒアリングの方法等 

１）ＵＲ都市機構西日本支社内会議室にて対面により実施予定 

２）事前にお電話にて御連絡ください。 

電話受付期間は、令和８年９月４日（金）～令和８年９月 18 日（金）のうちの

平日の 10 時～12 時及び 13 時～17 時。 

３）ヒアリング実施期間 

令和８年９月 11 日（金）～令和８年 10 月２日（金）のうちの平日の 10 時～12

時及び 13 時～17 時。  

ヒアリングに要する時間は 30 分程度を予定しています。 

 ４）現地確認時注意事項 

   現地確認をされる際は、通路等がない区域への立ち入りはお控えください。 

 

４ お問合せ窓口 

西日本支社 技術監理部 企画第 1 課 担当：井本・渡邉 

TEL：０６－４７９９－１４７０ 

０６－４７９９－１４２９ 

 



 

５ 西日本支社ご案内図 

当機構 HP＞本部・支社等一覧＞西日本支社＞事業所所在地・組織等＞大阪梅田ツ

インタワーズ・サウス案内 

以 上 

 



（仮称）09-中登美第三団地基盤整備工事

工事場所：奈良県奈良市
工事概要：除却工事（RC造5階建10棟、160戸）、整地工事、下水道工事、防災施設工事

留意事項：週休二日促進工事（4週8閉所）
外壁アスベスト撤去を見込む

D40～D49号棟
（5階/10棟/延床面積：約8,400㎡）
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基礎杭は本工事では撤去しない。



